

## 政府采购合同协议书

政府采购编号：湘阴财采计【2021】0109号

采购人（全称）：湘阴县教育局（甲方）

投标人（全称）：中国电信集团系统集成有限责任公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

### 1. 项目管理信息

（1）采购组织形式：委托招标

（2）采购方式：公开招标

（3）采购计划编号：湘阴财采计【2021】0109号

（4）项目名称：湘阴县旭东高级中学（湘阴二中）智慧校园建设采购项目

### 2. 合同标的及金额：

合同金额小写：7386628.68元

大写：人民币柒佰叁拾捌万陆仟陆佰贰拾捌元陆角捌分

### 3. 履行合同的期限、地点及方式：

3.1 质量保证期：软件部分质保要求3年，工程部分要求质保3年，设备部分提供免费质保3年（本次项目包含2年运维服务）

3.2 响应时间：2小时响应，如有问题12小时内到达故障现场进行排查、维修。

3.3 交货期：2021年8月25日前完成设备安装调试。

### 4. 付款：

4.1 初步验收合格后，采购人向投标人支付合同总价的 75%，最终验收合格后，采购人向投标人支付合同总价的 20%，验收后一年无质量问题付余款 5%（甲方向湘阴县财政局提交付款单据的时间为甲方付款的时间）

4.2 付款方式：转账

转账账号：1907061309022106621

开户行：中国工商银行股份有限公司湘阴支行

开户名称：中国电信股份有限公司湘阴分公司

#### 5. 履约验收方式：

5.1 初步验收：在系统建设完成，投标人编制项目验收材料，并提交初步验收方案及各类文档（如有关产品说明书、安装手册、技术文件等资料）交由采购人审核，审核通过后，由采购人、报价人组织初步验收，初爆验收通过后，签署初步验收报告。初步验收不合格的，由投标人按要求进行整改，符合初步验收条件后再次提请验收。

5.2 最终验收：系统初步验收后经过 45 天的试运行后，投标人整理系统竣工资料，并提交最终验收方案交由采购人审核通过后，组织最终验收，投标人应做好验收配合工作。验收通过后，签署最终验收报告。最终验收不合格的，由报价人按要求进行整改并再次提请验收。

#### 6. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁

☒ 向人民法院提起诉讼

## 7. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 政府采购合同格式条款

(5) 投标文件

(6) 招标文件

(7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：2021年7月27日

甲

方：(公章)

法定代表人：[Signature]

委托代理人：[Signature]

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

乙 方：(公章)

法定代表人：[Signature]

委托代理人：[Signature]

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开 户 银 行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_